



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



CERTAME: CONCORRENCIA SOB O REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO REMANESCENTE (PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2025-CP) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ
LOTE II: EVENTUAL CONTRATAÇÃO REMANESCENTE (PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2025-CP) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ
ART: RR20250155207
BDI: 25,93%
DATA: 28/07/2025
MUNICÍPIO: CARACARAÍ
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

MEMÓRIA DE CALCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEMÓRIA/QUANTIDADE
II	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		
2.1	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO GALERIAS ESGOTO - TIPO JATEAMENTO E SUCÇÃO - INCLUSIVE OPERADOR OU SIMILAR (EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 2.000 KG, CARGA ÚTIL MPAXIMA 15.935 KG)	H	2.592,00
	HORAS/DIA		9,00 HORA/DIA
	DIA/SEMANA		6,00 DIA/SEMANA
	QUANTIDADE HORAS/SEMANA		54,00 HORAS/SEMANA
	QUANTIDADE HORAS/MÊS - CONSIDERANDO QUE NO MÊS TEM 4 (QUATRO) SEMANAS.		216,00 HORA/MÊS
	TOTAL DE HORAS - CONSIDERANDO 12 (DOZE) MESES DE SERVIÇOS.		2.592,00
2.2	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO=60CM E 110CM, PROFUNDIDADE=150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO - CONSIDERAR ATÉ 10% DO PREÇO	UN	358,00
	TOTAL DE PV'S A SEREM LIMPOS E DESOBSTRUÍDOS - CONSIDERANDO 12 (DOZE) MESES DE SERVIÇOS.		85,00%
	OBS,: QUANTIDADE ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DOS PVs, FOI CONSIDERADA 100% DA QUANTIDADE EXISTENTE		304,30 PV's
	CONSIDERANDO A DESOBSTRUÇÃO DE 03 VEZES EM 12 (DOZE) MESES DE SERVIÇOS.		913,00
2.3	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM ELEVATÓRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143MM HM/Q=6MCA/16,8M3/H A 38MCA/6,6M3/H)	H	2.592,00
	HORAS/DIA		9,00 HORA/DIA
	DIA/SEMANA		6,00 DIA/SEMANA
	QUANTIDADE HORAS/SEMANA		54,00 HORAS/SEMANA
	QUANTIDADE HORAS/MÊS - CONSIDERANDO QUE NO MÊS TEM 4 (QUATRO) SEMANAS.		216,00 HORA/MÊS
	TOTAL DE HORAS - CONSIDERANDO 12 (DOZE) MESES DE SERVIÇOS.		2.592,00

ANDRESSA MATOS SOARES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RR 0920381600