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OBJETO:

LOTE II:

ART:
BDI:
DATA:

ESTADO DE RORAIMA

“AMAZONIA PATRIMONIO DOS BRASILEIROS"™

CONCORRENCIA SOB O REGIME DE REGISTRO DE PRECOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

EVENTUAL CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO
DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENGCAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO MUNICiPIO DE

CARACARAIL

EVENTUAL CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO

DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO MUNICIPIO DE CARACARAIL

RR20250155207
25,93%
08/10/2025

MUNICIPIO: CARACARAL
PRAZO DE EXECUCAO: 360 DIAS

MEMORIA DE CALCULO

[Cmem ] DESCRICAO [ UNIDADE | MEMORIA/QUANTIDADE |
I II | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ]
LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE TUBULAGAO DE ESGOTO COM
EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUGAO GALERIAS ESGOTO -
TIPO JATEAMENTO E SUCGAO - INCLUSIVE OPERADOR OU SIMILAR H 2.592,00
(EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO COM CAMINHAO TRUCADO DE
PESO BRUTO TOTAL 2.000 KG, CARGA UTIL MPAXIMA 15.935 KG)

2.1 HORAS/DIA 9,00 HORA/DIA
DIA/SEMANA 6,00 DIA/SEMANA
QUANTIDADE HORAS/SEMANA 54,00 HORAS/SEMANA]
QUANTIDADE HORAS/MES - CONSIDERANDO QUE NO MES TEM 4 .
(QUATRO) SEMANAS. 216,00 HORA/MES
TOTAL DE HORAS - CONSIDERANDO 12 (DOZE) MESES DE 2.592.00
SERVICOS. S
LIMPEZA E MANUTENGAO EM POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO
SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO=60CM E 110CM, UN 358.00
PROFUNDIDADE=150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO '
FERRO - CONSIDERAR ATE 10% DO PRECO

2.2 TOTAL DE PV'S A SEREM LIMPOS E DESOBSTRUIDOS - CONSIDERANDO 85 00%
12 (DOZE) MESES DE SERVICOS. ’
OBS,: QUANTIDADE ESTIMATIVA PARA MANUTENCAO DOS PVs, FOI 304.30 PV ’s
CONSIDERADA 100% DA QUANTIDADE EXISTENTE ’

CONSIDERANDO A DESOBSTRUGAO DE 03 VEZES EM 12 (DOZE) 913.00
MESES DE SERVICOS. d
LIMPEZA E MANUTENCAO EM ELEVATORIAS PARA REDE DE ESGOTO

SANITARIO (MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA H 2.592.00
5,42HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143MM it
HM/Q=6MCA/16,8M3/H A 38MCA/6,6M3/H)

HORAS/DIA 9,00 HORA/DIA

2.3 DIA/SEMANA 6,00 DIA/SEMANA
QUANTIDADE HORAS/SEMANA i 54,00 HORAS/SEMANA)
QUANTIDADE HORAS/MES - CONSIDERANDO QUE NO MES TEM 4 -
(QUATRO) SEMANAS. 216,00 HORA/MES
TOTAL DE HORAS - CONSIDERANDO 12 (DOZE) MESES DE 2.592.00
SERVICOS. el
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