
Convênio: 974191/2025/MCIDADES/CAIXA - Construção de Unidades Habitacionais no Município de Caracaraí

Projeto: Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 Versão 4.0_SAP_DB05/2025 - 27/06/2025

Quantidade de Unidades Habitacionais = 25

Data-base: Maio/2025 #PUBLICO

Enc sociais: Com DesoneraçãoCom Desoneração

ART: Projeto/orçamento RR20250163468  

Endereço: Avenida Natalino Teles A. Aragão, Setor 07, Quadras 34 e 34A, Bairro Santo Antonio, Caracaraí-RR

RR

Preço   BDI 

25 unid 8,50% 27,78%

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR               3.239.244,01    

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 146.706,93       
01.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 70.105,83             

01.01.01 EQUIPE TÉCNICA CPU-02 EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00            54.864,48   15.241,35   70.105,83         70.105,83              

01.02 LOCAÇÃO 61.805,10             

01.02.01 LOCAÇÃO
99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 997,50        48,49          13,47          61,96                61.805,10              

01.03 CANTEIRO DE OBRA 14.796,00             

01.02.01 CANTEIRO DE OBRAS CPU-03 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SER UTILIZADO COMO CANTEIRO DE OBRA UN 1,00            11.579,28   3.216,72     14.796,00         14.796,00              

02 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 413.913,20       
02.01 FUNDAÇÕES 413.913,20           

02.01.01 SAPATA 180.649,41            

02.01.01.01 SAPATA

96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 218,50        35,54          9,87            45,41                9.922,09                

02.01.01.02 SAPATA
101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO

SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 117,00        5,47            1,52            6,99                  817,83                   

02.01.01.03 SAPATA
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 117,00        50,12          13,92          64,04                7.492,68                

02.01.01.04 SAPATA

96541

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 364,00        148,94        41,38          190,32              69.276,48              

02.01.01.05 SAPATA
104919

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.267,50     12,20          3,39            15,59                19.760,33              

02.01.01.06 SAPATA
104917

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 667,50        14,60          4,06            18,66                12.455,55              

02.01.01.07 SAPATA
104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 320,00        15,58          4,33            19,91                6.371,20                

02.01.01.08 SAPATA
96556_ADP-01

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 35,25          1.100,22     305,64        1.405,86           49.556,57              

02.01.01.09 SAPATA
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 177,25        22,06          6,13            28,19                4.996,68                

02.01.02 BALDRAMES 192.583,20            

02.01.02.01 BALDRAMES 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 136,50        87,72          24,37          112,09              15.300,29              

02.01.02.02 BALDRAMES 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 170,75        50,12          13,92          64,04                10.934,83              

02.01.02.03 BALDRAMES 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 714,50        52,01          14,45          66,46                47.485,67              

02.01.02.04 BALDRAMES 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.010,00     13,64          3,79            17,43                35.034,30              

02.01.02.05 BALDRAMES 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 192,50        14,60          4,06            18,66                3.592,05                

02.01.02.06 BALDRAMES 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 975,00        15,58          4,33            19,91                19.412,25              

02.01.02.07 BALDRAMES 96555_ADP-01

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA,

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 47,75          959,79        266,63        1.226,42           58.561,56              

02.01.02.08 BALDRAMES 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 80,25          22,06          6,13            28,19                2.262,25                

02.01.03 IMPERMEABILIZAÇÃO 40.680,59              

02.01.03.03 IMPERMEABILIZAÇÃO 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.

AF_09/2023
M2 848,75        37,51          10,42          47,93                40.680,59              

03 SUPRAESTRUTURA 313.677,24       
03.01 PILARES, VIGAS E LAJES

03.01.01 PILARES, VIGAS E LAJES 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 359,75        57,25          15,90          73,15                26.315,71              

03.01.02 PILARES, VIGAS E LAJES 92463_ADP-01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
M2 513,50        52,96          14,71          67,67                34.748,55              

03.01.03 PILARES, VIGAS E LAJES 92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 103,25        94,66          26,30          120,96              12.489,12              

03.01.04 PILARES, VIGAS E LAJES 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.760,00     13,30          3,69            16,99                29.902,40              

03.01.05 PILARES, VIGAS E LAJES 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 375,00        12,67          3,52            16,19                6.071,25                

03.01.06 PILARES, VIGAS E LAJES 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.632,50     11,98          3,33            15,31                24.993,58              

03.01.07 PILARES, VIGAS E LAJES 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.140,00     10,73          2,98            13,71                29.339,40              

03.01.08 PILARES, VIGAS E LAJES 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 144,25        167,67        46,58          214,25              30.905,56              

03.01.09 PILARES, VIGAS E LAJES 103669_ADP-01
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 32,00          1.208,13     335,62        1.543,75           49.400,00              

03.01.10 PILARES, VIGAS E LAJES 103682_ADP-01

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. 

M3 44,50          1.222,46     339,60        1.562,06           69.511,67              

04 PAREDES E PAINÉIS 483.130,88       

04.01 ALVENARIA/FECHAMENTOS 267.391,93            

04.01.01 ALVENARIA/FECHAMENTOS 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2.162,50     81,66          22,69          104,35              225.656,88            

04.01.02 ALVENARIA/FECHAMENTOS 105024
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 405,00        48,20          13,39          61,59                24.943,95              

04.01.03 ALVENARIA/FECHAMENTOS 105030
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.

AF_03/2024
M 230,00        39,38          10,94          50,32                11.573,60              

04.01.04 MURETA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 50,00          81,66          22,69          104,35              5.217,50                

04.02 ESQUADRIAS METÁLICAS -              -                    150.038,20            

04.02.01 ESQUADRIAS METÁLICAS 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 84,00          737,74        204,94        942,68              79.185,12              

04.02.02 ESQUADRIAS METÁLICAS 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES

100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 65,00          295,40        82,06          377,46              24.534,90              

 TOTAL 

QUANT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FNHIS SUB 50

Item Macro-Serviço SINAPI Descrição Und.

 Preço Unt.

(R$) 
 Custo

(R$) 
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04.02.03 ESQUADRIAS METÁLICAS 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA

PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM

ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 70,00          422,09        117,26        539,35              37.754,50              

04.02.04 ESQUADRIAS METÁLICAS 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO

INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES

60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 12,00          558,49        155,15        713,64              8.563,68                

04.03 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 65.700,75              

04.03.01 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 75,00          685,56        190,45        876,01              65.700,75              

05 COBERTURA E PROTEÇÕES 262.281,26       
05.01 TELHADOS

05.01.01 TELHADOS 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.837,25     11,09          3,08            14,17                26.033,83              

05.01.02 TELHADOS 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1.837,25     60,86          16,91          77,77                142.882,93            

05.01.03 TELHADOS 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 1.837,25     10,03          2,79            12,82                23.553,55              

05.01.05 TELHADOS 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 266,25        104,86        29,13          133,99              35.674,84              

05.01.06 TELHADOS 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 1.837,25     14,54          4,04            18,58                34.136,11              

06 REVESTIMENTOS 446.859,02       

06.01 REVESTIMENTOS INTERNOS 132.131,72            

06.01.01 REVESTIMENTOS INTERNOS 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 3.402,50     4,89            1,36            6,25                  21.265,63              

06.01.02 REVESTIMENTOS INTERNOS 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 111,00        5,83            1,62            7,45                  826,95                   

06.01.03 REVESTIMENTOS INTERNOS 87545

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR

QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 587,25        27,21          7,56            34,77                20.418,68              

06.01.04 REVESTIMENTOS INTERNOS 87547

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M²

E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 2.001,25     24,54          6,82            31,36                62.759,20              

06.01.05 REVESTIMENTOS INTERNOS 104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 814,00        21,77          6,05            27,82                22.645,48              

06.01.06 REVESTIMENTOS INTERNOS 90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 111,00        29,72          8,26            37,98                4.215,78                

06.02 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 49.578,82              

06.02.01 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 87267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS

PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 491,25        66,89          18,58          85,47                41.987,14              

06.02.02 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 96,00          61,89          17,19          79,08                7.591,68                

06.03 REVESTIMENTOS EXTERNOS 106.381,34            

06.03.01 REVESTIMENTOS EXTERNOS 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 758,75        8,05            2,24            10,29                7.807,54                

06.03.02 REVESTIMENTOS EXTERNOS 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 861,25        7,05            1,96            9,01                  7.759,86                

06.03.03 REVESTIMENTOS EXTERNOS 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 761,25        37,21          10,34          47,55                36.197,44              

06.03.04 REVESTIMENTOS EXTERNOS 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 858,75        49,77          13,83          63,60                54.616,50              

06.04 FORROS 59.585,03              

06.04.01 FORROS 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 897,50        51,96          14,43          66,39                59.585,03              

06.05 PINTURA 99.182,11              

06.05.01 PINTURAS INTERNAS 49.656,16              

06.05.01.01 PINTURAS INTERNAS 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 2.815,25     3,17            0,88            4,05                  11.401,76              

06.05.01.02 PINTURAS INTERNAS 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 111,00        4,01            1,11            5,12                  568,32                   

06.05.01.03 PINTURAS INTERNAS 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 111,00        12,04          3,34            15,38                1.707,18                

06.05.01.04 PINTURAS INTERNAS 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2.815,25     10,00          2,78            12,78                35.978,90              

06.05.02 PINTURAS EXTERNAS -              27.880,20              

06.05.02.01 PINTURAS EXTERNAS 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS. AF_03/2024
M2 1.620,00     3,47            0,96            4,43                  7.176,60                

06.05.02.02 PINTURAS EXTERNAS 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.620,00     10,00          2,78            12,78                20.703,60              

06.05.03 PINTURA ESQUADRIAS 21.645,75              

06.05.03.01 PINTURA ESQUADRIAS 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2 525,00        1,81            0,50            2,31                  1.212,75                

06.05.03.02 PINTURA ESQUADRIAS 102198_ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. M2 525,00        16,66          4,63            21,29                11.177,25              

06.05.03.03 PINTURA ESQUADRIAS 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 525,00        13,80          3,83            17,63                9.255,75                

07 PAVIMENTAÇÕES 409.943,22       
07.02 CERÂMICA 324.610,71           

07.02.01 CERÂMICA 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.346,75     0,59            0,16            0,75                  1.010,06                

07.02.02 CERÂMICA 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 134,75        348,16        96,72          444,88              59.947,58              

07.02.03 CERÂMICA 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 1.346,75     2,87            0,80            3,67                  4.942,57                
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07.02.04 CERÂMICA 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1.346,75     47,46          13,18          60,64                81.666,92              

07.02.05 CERÂMICA 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 378,25        58,05          16,13          74,18                28.058,59              

07.02.06 CERÂMICA 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 804,75        47,41          13,17          60,58                48.751,76              

07.02.07 CERÂMICA 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF_02/2023_PE

M2 420,00        65,19          18,11          83,30                34.986,00              

07.02.08 CERÂMICA 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_02/2023_PE

M2 477,50        57,93          16,09          74,02                35.344,55              

07.02.09 CERÂMICA 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.

AF_02/2023_PE

M2 324,50        72,12          20,03          92,15                29.902,68              

07.04 CIMENTADOS 38.374,21             

07.04.01 CIMENTADOS 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 403,75        0,59            0,16            0,75                  302,81                   

07.04.02 CIMENTADOS 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO

ARMADO. AF_08/2022

M3 28,25          1.054,67     292,99        1.347,66           38.071,40              

07.05 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 46.958,30             

07.05.01 RODPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 63,00          103,38        28,72          132,10              8.322,30                

07.05.02 RODPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 967,50        8,14            2,26            10,40                10.062,00              

07.05.03 RODPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 162,50        137,61        38,23          175,84              28.574,00              

08 INSTALAÇÕES 750.398,00       
08.01 ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 224.672,10           

08.01.01 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 62.451,25              

08.01.01.01 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 50,00          7,89            2,19            10,08                504,00                   

08.01.01.02 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 25,00          8,46            2,35            10,81                270,25                   

08.01.01.03 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 25,00          9,47            2,63            12,10                302,50                   

08.01.01.04 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 25,00          18,27          5,08            23,35                583,75                   

08.01.01.05 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 93674_ADP-01
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. 
UN 50,00          181,69        50,47          232,16              11.608,00              

08.01.01.06 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 101493

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE

CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 25,00          1.320,20     366,75        1.686,95           42.173,75              

08.01.01.07 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 101873_ADP-01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 25,00          219,41        60,95          280,36              7.009,00                

08.01.02 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 48.560,00              

08.01.02.01
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
103782

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 175,00        28,78          8,00            36,78                6.436,50                

08.01.02.02
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
97610

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_09/2024
UN 175,00        13,67          3,80            17,47                3.057,25                

08.01.02.03
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 125,00        25,23          7,01            32,24                4.030,00                

08.01.02.04
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 25,00          38,33          10,65          48,98                1.224,50                

08.01.02.05
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 250,00        26,42          7,34            33,76                8.440,00                

08.01.02.06
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 150,00        29,88          8,30            38,18                5.727,00                

08.01.02.07
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 25,00          40,50          11,25          51,75                1.293,75                

08.01.02.08
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
91985

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 25,00          24,37          6,77            31,14                778,50                   

08.01.02.09
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
91987

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 25,00          40,01          11,11          51,12                1.278,00                

08.01.02.10
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
91947_ADP-01

SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30

M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UM 50,00          7,21            2,00            9,21                  460,50                   

08.01.02.11
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 300,00        10,55          2,93            13,48                4.044,00                

08.01.02.12
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 325,00        16,41          4,56            20,97                6.815,25                

08.01.02.13
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 50,00          28,37          7,88            36,25                1.812,50                

08.01.02.14
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 175,00        14,14          3,93            18,07                3.162,25                

08.01.03 FIOS E CABOS 113.660,85            

08.01.03.01 FIOS E CABOS 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 2.447,50     2,72            0,76            3,48                  8.517,30                

08.01.03.02 FIOS E CABOS 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 6.470,00     3,94            1,09            5,03                  32.544,10              

08.01.03.03 FIOS E CABOS 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 620,00        6,09            1,69            7,78                  4.823,60                

08.01.03.04 FIOS E CABOS 101884

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 647,50        9,91            2,75            12,66                8.197,35                

08.01.03.05 FIOS E CABOS 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 207,50        9,70            2,69            12,39                2.570,93                

08.01.03.06 FIOS E CABOS 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 1.117,50     16,06          4,46            20,52                22.931,10              

08.01.03.07 FIOS E CABOS 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 1.457,50     8,22            2,28            10,50                15.303,75              

08.01.03.08 FIOS E CABOS 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 551,50        6,66            1,85            8,51                  4.693,27                

08.01.03.09 FIOS E CABOS 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 1.457,50     7,56            2,10            9,66                  14.079,45              

08.02 HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 69.476,94              

08.02.01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 20.800,15              
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08.02.01.01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 175,00        10,22          2,84            13,06                2.285,50                

08.02.01.02 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 200,00        7,10            1,97            9,07                  1.814,00                

08.02.01.03 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 100,00        10,70          2,97            13,67                1.367,00                

08.02.01.04 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 200,00        5,34            1,48            6,82                  1.364,00                

08.02.01.05 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 127,50        4,05            1,13            5,18                  660,45                   

08.02.01.06 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 217,50        19,60          5,44            25,04                5.446,20                

08.02.01.07 TUBULAÇÕES E CONEXÕES CPU-01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO

(TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA -

ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

UN 25,00          246,14        68,38          314,52              7.863,00                

08.02.02 REGISTROS 12.333,75              

08.02.02.01 REGISTROS 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 25,00          71,46          19,85          91,31                2.282,75                

08.02.02.02 REGISTROS 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 75,00          75,19          20,89          96,08                7.206,00                

08.02.02.03 REGISTROS 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 50,00          26,47          7,35            33,82                1.691,00                

08.02.02.04 REGISTROS 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 100,00        9,03            2,51            11,54                1.154,00                

08.02.03 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 12.714,19              

08.02.03.01 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC

25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 25,00          133,26        37,02          170,28              4.257,00                

08.02.03.02 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 104994_ADP-01
CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
UN 25,00          129,04        35,85          164,89              4.122,25                

08.02.03.03 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 25,00          31,70          8,81            40,51                1.012,75                

08.02.03.04 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 168,75        10,06          2,79            12,85                2.168,44                

08.02.03.05 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 75,00          4,05            1,13            5,18                  388,50                   

08.02.03.06 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 50,00          7,10            1,97            9,07                  453,50                   

08.02.03.07 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UM 25,00          9,76            2,71            12,47                311,75                   

08.02.04 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 23.628,85              

08.02.04.01 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2021
UN 25,00          269,83        74,96          344,79              8.619,75                

08.02.04.02 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 102591
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25

MM. AF_06/2021
UN 25,00          3,66            1,02            4,68                  117,00                   

08.02.04.03 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 102593
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32

MM. AF_06/2021
UN 50,00          4,12            1,14            5,26                  263,00                   

08.02.04.04 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 25,00          15,17          4,21            19,38                484,50                   

08.02.04.05 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X

1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 50,00          20,07          5,58            25,65                1.282,50                

08.02.04.06 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 25,00          25,35          7,04            32,39                809,75                   

08.02.04.07 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 200,00        7,10            1,97            9,07                  1.814,00                

08.02.04.08 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 100,00        9,74            2,71            12,45                1.245,00                

08.02.04.09 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 25,00          11,01          3,06            14,07                351,75                   

08.02.04.10 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 103953

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 50,00          5,83            1,62            7,45                  372,50                   

08.02.04.11 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 75,00          13,55          3,76            17,31                1.298,25                

08.02.04.12 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89445

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00          14,78          4,11            18,89                472,25                   

08.02.04.13 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 110,00        10,06          2,79            12,85                1.413,50                

08.02.04.14 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 263,75        15,09          4,19            19,28                5.085,10                

08.03 SANITÁRIAS / PLUVIAL 456.248,96            

08.03.01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 51.920,42              

08.03.01.01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 75,00          8,41            2,34            10,75                806,25                   

08.03.01.02 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00          12,02          3,34            15,36                768,00                   

08.03.01.03 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,00          8,24            2,29            10,53                526,50                   

08.03.01.04 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 225,00        11,48          3,19            14,67                3.300,75                

08.03.01.05 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00          20,83          5,79            26,62                665,50                   

08.03.01.06 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00          18,47          5,13            23,60                590,00                   

08.03.01.07 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00          32,38          9,00            41,38                1.034,50                

08.03.01.08 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25,00          8,32            2,31            10,63                265,75                   



Convênio: 974191/2025/MCIDADES/CAIXA - Construção de Unidades Habitacionais no Município de Caracaraí
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Preço   BDI 

25 unid 8,50% 27,78%

 TOTAL 

QUANT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FNHIS SUB 50

Item Macro-Serviço SINAPI Descrição Und.

 Preço Unt.

(R$) 
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(R$) 

08.03.01.09 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 83,75          17,77          4,94            22,71                1.901,96                

08.03.01.10 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 255,25        22,25          6,18            28,43                7.256,76                

08.03.01.11 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 100,00        10,44          2,90            13,34                1.334,00                

08.03.01.12 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 845,00        31,00          8,61            39,61                33.470,45              

08.03.02 ACESSÓRIOS/CAIXAS 350.714,75            

08.03.02.01 ACESSÓRIOS/CAIXAS 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE

ESGOTO. AF_12/2020

UN 125,00        566,06        157,25        723,31              90.413,75              

08.03.02.02 ACESSÓRIOS/CAIXAS 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 25,00          38,37          10,66          49,03                1.225,75                

08.03.02.03 ACESSÓRIOS/CAIXAS 104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00          15,20          4,22            19,42                485,50                   

08.03.02.04 ACESSÓRIOS/CAIXAS 104326

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 25,00          15,90          4,42            20,32                508,00                   

08.03.02.05 ACESSÓRIOS/CAIXAS 98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M,

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 25,00          275,91        76,65          352,56              8.814,00                

08.03.02.05 ACESSÓRIOS/CAIXAS 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =

1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 25,00          3.003,92     834,49        3.838,41           95.960,25              

08.03.02.05 ACESSÓRIOS/CAIXAS 98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 25,00          4.799,11     1.333,19     6.132,30           153.307,50            

08.04 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 53.613,79              

08.04.01 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  25,00          378,61        105,18        483,79              12.094,75              

08.04.02 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  25,00          196,53        54,60          251,13              6.278,25                

08.04.03 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO

TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M2 18,00          397,78        110,50        508,28              9.149,04                

08.04.04 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 86925

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE,

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL

CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  25,00          600,37        166,78        767,15              19.178,75              

08.04.05 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  25,00          86,92          24,15          111,07              2.776,75                

08.04.06 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN  25,00          129,48        35,97          165,45              4.136,25                

09 COMPLEMENTAÇÕES 12.334,26          

09.01 CALAFETE / LIMPEZA

09.01.01 CALAFETE / LIMPEZA 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE

METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 25,00          5,18            1,44            6,62                  165,50                   

09.01.02 CALAFETE / LIMPEZA 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 M2 18,00          14,09          3,91            18,00                324,00                   

09.01.03 CALAFETE / LIMPEZA 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 403,75        2,94            0,82            3,76                  1.518,10                

09.01.04 CALAFETE / LIMPEZA 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 897,50        1,28            0,36            1,64                  1.471,90                

09.01.05 CALAFETE / LIMPEZA 99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.

AF_04/2019
M2 100,00        2,76            0,77            3,53                  353,00                   

09.01.06 CALAFETE / LIMPEZA 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 1.186,50     4,50            1,25            5,75                  6.822,38                

09.01.07 CALAFETE / LIMPEZA 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 420,00        0,84            0,23            1,07                  449,40                   

09.01.08 CALAFETE / LIMPEZA 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 398,00        1,38            0,38            1,76                  700,48                   

09.01.09 CALAFETE / LIMPEZA 99816
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS

CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 50,00          8,29            2,30            10,59                529,50                   

TOTAL PARA 25 UNIDADES 3.239.244,01        

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTÉCNICO

CREA/RR 35-D

MATRICULA 1739

Observação: as considerações de método executivo (concreto produzido na obra, formas de madeira, uso de vergalhão no radier, telhado em madeira, etc) foram baseadas na maior abrangência possível para as cidades com mais dificuldade de acesso. Porém, 

havendo disponibilidade local de concreto usinado, formas metálicas, tela de aço, estrutura metálica para telhado, entre outros, os serviços podem ser substituídos localmente, respeitando as regras do Programa. Esta P.O. é genérica e não precisa 

necessariamente ser seguida pelo Convenente. Trata-se de uma referência de custo.
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