
Prefeitura Municipal de Caracaraí

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330 (Vila Barauana)

Vicinal 31 CAI-331 (Vila Barauana)

Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada)

Vicinal 02 CAI-383 (Bem Querer)

Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.

Extensão: 90,00 Km
Município: Caracaraí

ITEM
Código 

SINAPI
UNID. QUANT.

 PREÇO 

UNIT. S/ DBI 

 PREÇO UNIT. 

C/ DBI 

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 165.932,12

1.1 74209/001 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 12,00               313,43          379,16            4.549,92

1.2 C.P.U. 001 Placa de Identificação da Vicinal m² 4,00                 644,19          779,28            3.117,12

1.3 C.P.U. 002 Mobilização und 1,00                 22.873,37     27.669,92       27.669,92

1.4 C.P.U. 003 Canteiro de Obras m² 154,00             480,02          580,68            89.424,72

1.5 C.P.U. 004 Locação de área para canteiro mês 6,00                 1.000,00       1.209,70         7.258,20

1.6 C.P.U. 005 Manutenção do Canteiro mês 6,00                 2.875,52       3.478,52         20.871,12

1.7 C.P.U. 006 Padrão Energia Trifásica und 1,00                 3.952,86       4.781,78         4.781,78

1.8 C.P.U. 007 Rede Hidráulica m 60,00               40,10            48,51              2.910,60

1.9 C.P.U. 008 Rede de Esgoto m 60,00               21,48            25,98              1.558,80

1.10 C.P.U. 009 Rede Elétrica m 77,00               40,69            49,22              3.789,94

2.0 TERRAPLENAGEM 3.194.847,73

2.1 73672 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 540.000,00      0,34              0,41                221.400,00

2.2 C.P.U. 010 Reconformação de Plataforma ha 54,00               1.787,90       2.162,82         116.792,28

2.3 78472 Serviços Topográficos m² 540.000,00      0,43              0,52                280.800,00

2.4 C.P.U. 011 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc. m³ 146.576,09      5,46              6,60                967.402,18

2.5 96385 Compactação de aterro a 100% Proctor Normal m³ 122.146,74      5,26              6,36                776.853,27

2.6 72961 Regularização de sub-leito m² 540.000,00      1,27              1,54                831.600,00

3.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 862.269,84

3.1 83771 Recomposição de Revestimento Primário m³ 45.000,00        7,15              8,65                389.250,00

3.2 93589 Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não. Pav. t.Km 319.608,00      1,22              1,48                473.019,84

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE 810.245,98

4.1 Implantação de corpo de bueiro

4.1.1 92221 Corpo de BSTC Ø 0,60m m 70,00               149,51          180,86            12.660,20

4.1.2 92223 Corpo de BSTC Ø 0,80m m 217,00             221,54          268,00            58.156,00

4.1.3 92226 Corpo de BSTC Ø 1,00m m 98,00               298,18          360,71            35.349,58

4.1.4 C.P.U. 012 Corpo de BDTC Ø 1,00m m 14,00               519,76          628,75            8.802,50

4.1.5 C.P.U. 013 Corpo de BDTC Ø 1,20m m 196,00             709,41          858,17            168.201,32

4.1.6 C.P.U. 014 Corpo de BTTC Ø 1,20m m 28,00               1.043,24       1.262,01         35.336,28

4.2 Implantação de boca de bueiro

4.2.1 73856/002 Boca de BSTC Ø 0,60m und 20,00               903,40          1.092,84         21.856,80

4.2.2 73856/003 Boca de BSTC Ø 0,80m und 62,00               1.352,06       1.635,59         101.406,58

4.2.3 73856/004 Boca de BSTC Ø 1,00m und 28,00               1.904,50       2.303,87         64.508,36

4.2.4 73856/009 Boca de BDTC Ø 1,00m und 4,00                 2.408,29       2.913,31         11.653,24

4.2.5 73856/010 Boca de BDTC Ø 1,20m und 56,00               3.641,22       4.404,78         246.667,68

4.2.6 73856/015 Boca de BTTC Ø 1,20m und 8,00                 4.716,81       5.705,93         45.647,44

5.0 OBRA DE ARTES ESPECIAIS 3.508.504,58

5.1 Pontes de Madeira 

5.1.1 Serviços Preliminares

5.1.1.1 C.P.U. 015 Desmonte de ponte existente t 359,06             81,69            98,82              35.482,70

B.D.I.

20,97%

ORÇAMENTO BÁSICO GERAL - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO

BASE DE PREÇOS

SINAPI - RR MAI/18

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br
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5.1.1.2 95878 Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol) t.km 24.418,90        0,75              0,91                22.221,20

5.1.1.3 93595 Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol) t.km 15.553,54        0,81              0,98                15.242,47

5.1.1.4 72840 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. t.km 68.154,10        0,61              0,74                50.434,03

5.1.1.5 72839 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav. t.km 43.274,03        0,73              0,88                38.081,15

5.1.2 Infraestrutura

5.1.2.1 C.P.U. 016 Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m) m 870,00             453,49          548,59            477.273,30

5.1.3 Mesoestrutura

5.1.3.1 C.P.U. 017 Pilar de madeira (0,30x0,30m) m 696,00             275,71          333,53            232.136,88

5.1.3.2 C.P.U. 018 Linha D'água (0,20 x 0,10 x 5,00m) pç 78,00               296,25          358,37            27.952,86

5.1.3.3 C.P.U. 019 Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m) pç 78,00               390,43          472,30            36.839,40

5.1.4 Supraestrutura

5.1.4.1 C.P.U. 020 Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) pç 87,00               1.078,83       1.305,06         113.540,22

5.1.4.2 C.P.U. 021 Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m) pç 312,00             595,79          720,73            224.867,76

5.1.4.3 C.P.U. 022 Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m) pç 504,00             1.014,69       1.227,47         618.644,88

5.1.4.4 C.P.U. 023 Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m) pç 1.260,00          233,76          282,78            356.302,80

5.1.4.5 C.P.U. 024 Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m) pç 378,00             332,59          402,33            152.080,74

5.1.4.6 C.P.U. 025 Guarda-rodas ( 0,30 x 0,30 x 5,00m) pç 126,00             1.014,70       1.227,48         154.662,48

5.1.4.7 C.P.U. 026 Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m) pç 48,00               523,28          633,01            30.384,48

5.1.5 Serviços Complementares

5.1.5.1 C.P.U. 027 Guarda Corpo m 630,00             196,76          238,02            149.952,60

5.1.5.2 C.P.U. 028 Cortinas de contenção und 48,00               897,00          1.085,10         52.084,80

5.1.5.3 C.P.U. 029 Alas de contenção laterais und 96,00               1.528,52       1.849,05         177.508,80

5.1.5.4 C.P.U. 030 Pintura de proteção das peças estruturais da ponte m² 14.109,96        26,35            31,88              449.825,52

5.1.5.5 C.P.U. 031 Aquisição de RL-1C (Pintura de proteção) t 14,11               1.640,48       1.984,49         27.995,20

5.1.5.6 C.P.U. 032 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva m² 186,24             288,47          348,96            64.990,31

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 113.305,50

6.1 C.P.U. 033 Valetamento para Saída D'água m 90.000,00        0,32              0,39                35.100,00

6.2 C.P.U. 034 Controle Tecnológico Km 90,00               718,32          868,95            78.205,50

7.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 295.760,25

7.1 C.P.U. 035 Carga de Material Proveniente da Limpeza Lateral m³ 54.000,00        2,30              2,78                150.120,00

7.2 93595 Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não Pav. t.Km 71.734,50        0,81              0,98                70.299,81

7.3 C.P.U. 036 Regularização mecânica de área degradada m³ 38.439,00        1,62              1,96                75.340,44

TOTAL GERAL 8.950.866,00R$    

TOTAL GERAL 99.454,07R$         

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br


