Prefeitura Municipal de Caracarai

PONTE DE MADEIRA 01

Servigo:  Construcdo de Ponte de Madeira
Rodovia: Vicinal 29 CAI-330 (Vila Barauana)
Localizagao: 1,50 Km

Extens&o: 10,00 metros

Municipio: Caracarai

COORDENADAS GEOGRAFICAS

N

W

01°39'12,34"

60°21'55,95"

QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 01
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Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
Desmonte de ponte existente

Transp. Com. Basc.10m3 Rod. Pav (Rem. Mat. Demol)

Transp. Com. Basc.10m3 Rod. N&o Pav (Rem. Mat. Demol)

Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav.
Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav.

INFRAESTRUTURA
Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m)

MESOESTRUTURA

Pilar de madeira (0,30x0,30m)

Linha D'agua (0,20 x 0,10 x 5,00m)
Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m)

SUPERESTRUTURA

Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)
Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m
Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)
Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m)
Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m)
Guarda-rodas ( 0,30 x 0,30 x 5,00m)
Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m)

SERVICOS COMPLEMENTARES

Guarda Corpo

Cortinas de contencdo com altura de 1,50 m
Alas de contencéo laterais com alturade 1,50 m
Pintura de protecao das pecas estruturais da ponte
Aquisicdo de RL-1C (Pintura de protecéo)

Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva

Endereco: Praca do Centro Civico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Und Quant.

t

11,376

t.Km 981,748
t.Km 185,428
tKm  2.801,039
t.Km 529,049

m 30,000
m 24,000
pe 2,000
pc 2,000
pe 3,000
pc 8,000
pe 16,000
pc 40,000
pe 12,000
pc 4,000
pe 2,000
m 20,000
und 2,000
und 4,000
m2 454,040
t 0,454
m2 7,760

Telefone: (95) 3532-1132
E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br
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Prefeitura Mun

icipal de Caracarai

MEMORIA DE CALCULO DA PONTE DE MADEIRA 01

[Tipo de servico a ser executado: | Construcéo de Ponte de Madeira | [ Volume total de madeira para esta ponte: | 27,048 m3
CONDICIONANTES UTILIZADAS PARA CALCULOS DOS QUANTITATIVOS
INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTRA DMT'S ADOTADOS
Altura das estacas para fundacgéo: 2,50 m Rodovia Pavimentada: | 86,30 Km
Demolicdo de sapatas de concreto: 0,00 unidades Rodovia ndo pavimentada: | 16,30 Km
Construcdo de sapatas de concreto: 0,00 unidades
Altura dos pilares da mesoestrutura: 2,00 m [Densidade da madeira adotada: [ 1,20 vm3 |
Altura da cortina de contencgéo: 1,50 m
Altura das alas laterais de contencéo: 1,50 m [Densidade do entulho adotada: [ 1,50 tm3 |
Volume teérico | Percentual de Peso total
- Volume real de . .
. . de madeira Volume a ser ) Densid. | do material
Item Descrigdo do servigo Ext. (m) madeira a ser )
nesta ponte desmontado desmontada (m?) (t/m3) demolido
(m?) (%) (®
1.1 [Desmonte de ponte existente 10,00 23,71 40,00 9,48 1,20 11,376
. . Comp. Densid. Pesp total dc?
Item Descrigdo do servigo Quant. (und) |Larg (m)| Alt. (m) m) Volume (m3) (t/m?) material demolido
®
1.2 [Demolicdo de sapatas de concreto 0,00 1,50 1,50 5,00 0,00 1,50 0,000
Item Descri¢do do servico Peso () | DMT (Km) Momento (t.Km)
1.3 [Transp. Com. Basc.10m?3 Rod. Pav (Rem. Mat. Demol) 11,376 86,30 981,748
1.4 [Transp. Com. Basc.10m3 Rod. N&do Pav (Rem. Mat. Demol) 11,376 16,30 185,428
1.5 [Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. 32,457 86,30 2801,039
1.6 [Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. 32,457 16,30 529,049
< . Aplicacao
Item Descrigdo Quant. (Pg) [Larg. (m)| Alt. (m) [ Comp. (m) | Quant. (M) Volume (m3) Area de~P|ntura RL-1C taxa
protegdo (m?) (@ma)
2.2 |Estaca de Madeira Cravada 12,00 0,30 0,30 2,50 30,00 2,700 36,000 0,0360
3.1 [Pilar de madeira 12,00 0,30 0,30 2,00 24,00 2,160 28,800 0,0288
3.2 |Linha D'agua 2,00 0,20 0,10 5,00 - 0,200 6,000 0,0060
3.3 [Contraventamento 2,00 0,20 0,10 7,50 - 0,300 9,000 0,0090
4.2 |Transversina 3,00 0,30 0,30 5,00 - 1,350 18,000 0,0180
4.3 [Balancin 8,00 0,30 0,30 3,00 - 2,160 28,800 0,0288
4.6 |Longarina 16,00 0,30 0,30 5,00 - 7,200 96,000 0,0960
4.9 [Tabuleiro 40,00 0,20 0,10 5,00 - 4,000 120,000 0,1200
4.11 |Deslizante 12,00 0,30 0,08 5,00 - 1,440 45,600 0,0456
4.12 |Guarda-rodas 4,00 0,30 0,30 5,00 - 1,800 24,000 0,0240
4.14 |Batente 2,00 0,20 0,20 5,00 - 0,400 8,000 0,0080
Total 23,710 420,200 0,420
VOLUME DE MADEIRA POR METRO DE GUARDA CORPO VOLUME DE MADEIRA DA CORTINA E ALA LATERAL
Descri¢ao Q(l:) zr;t. Larg. (m)| Alt. (m) C?nr’:;p. t;/t(zlu(r:]n 2) Descri¢cdo | Quant. Larg. (m) Alt. (m) Cz:l)p. Volume (m?3)
Peca para corrimédo 2,00 0,15 0,08 1,00 0,024 Pranchetas 6,00 0,25 0,05 5,00 0,375
Peca para balaustre 0,66 0,15 0,08 1,20 0,010 Estacas 3,00 0,20 0,20 2,10 0,252
Volume total em m3| 0,034 Pranchetas 6,00 0,25 0,05 3,00 0,225
Volume total em m3 0,852
Iltem Descrigao Ext. P.M.(m)| Fator de Utiliz. Quant. (m) Volume m3/m Volume (m3)
5.1 [Guarda corpo 10,00 2,00 20,00 0,034 0,680
o Volumg de |Areade plnEura Aplicacao  RL-1C
Item Descrigdo Quant. (und) madeira de protecédo
! taxa (1l/m?)
utlizada (m3) (m2)
5.2 [Cortinas de contencdo 2,00 0,750 18,000 0,0180
5.3 [Alas de contencéo laterais 4,00 1,908 15,840 0,0158

genheiro Civil

“ Fiscalizagao PMC

ea n® 910.295 - RR

Endereco: Praca do Centro Civico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-

1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br




