Prefeitura Municipal de Caracarai

PONTE DE MADEIRA 02

Servigo:  Construcdo de Ponte de Madeira

COORDENADAS GEOGRAFICAS

Rodovia: Vicinal 02 CAI-383 (Bem Querer) N
Localizagao: 11,90 Km 01°12'30,99"
Extensdo: 45,00 metros

Municipio: Caracaral

W

60°09'12,36"

QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 02
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Descricao Und Quant.

SERVICOS PRELIMINARES

Desmonte de ponte existente t 51,528
Transp. Com. Basc.10m3 Rod. Pav (Rem. Mat. Demol) t.Km 2.857,227
Transp. Com. Basc.10m?3 Rod. N&o Pav (Rem. Mat. Demol) t.Km 1.937,452
Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav. tKm  7.524,176
Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. t.Km  5.102,056
INFRAESTRUTURA

Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m) m 100,000
MESOESTRUTURA

Pilar de madeira (0,30x0,30m) m 80,000
Linha D'agua (0,20 x 0,10 x 5,00m) pe 16,000
Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m) pc 16,000
SUPERESTRUTURA

Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) pc 10,000
Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m pc 64,000
Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m) pc 72,000
Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m) pc 180,000
Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m) pc 54,000
Guarda-rodas ( 0,30 x 0,30 x 5,00m) pc 18,000
Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m) pc 2,000
SERVICOS COMPLEMENTARES

Guarda Corpo m 90,000
Cortinas de contencado com altura de 1,50 m und 2,000
Alas de contencao laterais com alturade 1,50 m und 4,000
Pintura de prote¢do das pecas estruturais da ponte m? 1.953,440
Aquisicao de RL-1C (Pintura de prote¢édo) t 1,953
Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva m? 7,760

Endereco: Praca do Centro Civico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.
Telefone: (95) 3532-1132
E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br
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Prefeitura Municipal de Caracarai

MEMORIA DE CALCULO DA PONTE DE MADEIRA 02

[Tipo de servigo a ser executado: | Construcdo de Ponte de Madeira | [ Volume total de madeira para esta ponte: | 113,078 mJ
CONDICIONANTES UTILIZADAS PARA CALCULOS DOS QUANTITATIVOS
INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTRA DMT'S ADOTADOS
Altura das estacas para fundacdo: 2,50 m Rodovia Pavimentada: | 55,45 Km
Demolicdo de sapatas de concreto: 0,00 unidades Rodovia ndo pavimentada: [ 37,60 Km
Construcdo de sapatas de concreto: 0,00 unidades
Altura dos pilares da mesoestrutura: 2,00 m [Densidade da madeira adotada: [1,20 t/m3 ]
Altura da cortina de contencgéo: 1,50 m
Altura das alas laterais de contencao: 1,50 m [Densidade do entulho adotada: [ 150 t/m3 ]
Volume tedrico | Percentual de Peso total
- Volume real de . )
. . de madeira Volume a ser ) Densid. | do material
Item Descrigdo do servigo Ext. (m) madeira a ser )
nesta ponte desmontado desmontada (m?) (t/m3) demolido
(m?) (%) ®
1.1 |Desmonte de ponte existente 45,00 107,36 40,00 42,94 1,20 51,528
Com Densid Peso total do
Item Descri¢ao do servigo Quant. (und) [Larg (m)| Alt. (m) (m)P- Volume (m3) (t/m?) " | material demolido
®
1.2 |Demolicdo de sapatas de concreto 0,00 1,50 1,50 5,00 0,00 1,50 0,000
Iltem Descrigdo do servigo Peso (t) | DMT (Km) Momento (t.Km)
1.3 [Transp. Com. Basc.10m3 Rod. Pav (Rem. Mat. Demol) 51,528 55,45 2857,227
1.4 [Transp. Com. Basc.10m3 Rod. Ndo Pav (Rem. Mat. Demol) 51,528 37,60 1937,452
1.5 [Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. 135,693 55,45 7524,176
1.6 [Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. 135,693 37,60 5102,056
< . Aplicacao
Item Descrigdo Quant. (P¢) [Larg. (m)| Alt. (m) [ Comp. (m) | Quant. (m) [ Volume (m?3) Area de~P|ntura RL-1C taxa
protegdo (m2) am?
2.2 [Estaca de Madeira Cravada 40,00 0,30 0,30 2,50 100,00 9,000 120,000 0,1200
3.1 |Pilar de madeira 40,00 0,30 0,30 2,00 80,00 7,200 96,000 0,0960
3.2 |Linha D'‘agua 16,00 0,20 0,10 5,00 - 1,600 48,000 0,0480
3.3 |Contraventamento 16,00 0,20 0,10 7,50 - 2,400 72,000 0,0720
4.2 |Transversina 10,00 0,30 0,30 5,00 - 4,500 60,000 0,0600
4.3 |Balancin 64,00 0,30 0,30 3,00 - 17,280 230,400 0,2304
4.6 |Longarina 72,00 0,30 0,30 5,00 - 32,400 432,000 0,4320
4.9 |Tabuleiro 180,00 0,20 0,10 5,00 - 18,000 540,000 0,5400
4.11 [Deslizante 54,00 0,30 0,08 5,00 - 6,480 205,200 0,2052
4.12 [Guarda-rodas 18,00 0,30 0,30 5,00 - 8,100 108,000 0,1080
4.14 [Batente 2,00 0,20 0,20 5,00 - 0,400 8,000 0,0080
Total 107,360 1919,600 1,920
VOLUME DE MADEIRA POR METRO DE GUARDA CORPO VOLUME DE MADEIRA DA CORTINA E ALA LATERAL
e Quant. Comp. | Volume . Comp.
Descricao Larg. (m)| Alt. (m Descricao uant. Larg. (m Alt. (m Volume (m?3
¢ (c) 9. (m) M1 “m)  |total (m3) S Q 9. (m) ™1 m) (m?)
Peca para corrimdo 2,00 0,15 0,08 1,00 0,024 Pranchetas 6,00 0,25 0,05 5,00 0,375
Peca para balaustre 0,66 0,15 0,08 1,20 0,010 Estacas 3,00 0,20 0,20 2,10 0,252
Volume total em m3| 0,034 Pranchetas 6,00 0,25 0,05 3,00 0,225
Volume total em m3 0,852
Item Descricéo Ext. P.M.(m)| Fator de Utiliz. Quant. (m) Volume m3/m Volume (m3)
5.1 |[Guarda corpo 45,00 2,00 90,00 0,034 3,060
Volume de | Area de pintura .
Item Descricéo Quant. (und) madeira de protecéo Aplicagao  RL-1C
; taxa (1l/m?)
utlizada (m3) (m2)
5.2 |Cortinas de contencéo 2,00 0,750 18,000 0,0180
5.3 |Alas de contencdo laterais 4,00 1,908 15,840 0,0158
Marcel arauna_Bento

ea n°® 910.295 - RR
Fiscalizagao PMC

Endereco: Praca do Centro Civico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.
Telefone: (95) 3532-1132
E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br




