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Prefeitura Municipal de Caracarai

PONTE DE MADEIRA 03

Servigo:  Construcdo de Ponte de Madeira COORDENADAS GEOGRAFICAS
Rodovia: Vicinal 29 CAI-330 (Vila Barauana) N W
Localizagao: 5,80 Km 01°40'02,46" 60°19'53,55"

Extensdo: 10,00 metros
Municipio: Caracarai

QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 03

Item Descrigao Und Quant.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Desmonte de ponte existente t 11,376
1.2 Transp. Com. Basc.10m? Rod. Pav (Rem. Mat. Demol) t.Km 981,748
1.3 Transp. Com. Basc.10m? Rod. Nao Pav (Rem. Mat. Demol) t.Km 234,345
1.4 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav. t.Km  2.801,039
1.5 Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. t.Km 668,614

2.0 INFRAESTRUTURA

2.1 Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m) m 30,000
3.0 MESOESTRUTURA

3.1 Pilar de madeira (0,30x0,30m) m 24,000
3.2 Linha D'agua (0,20 x 0,10 x 5,00m) pc 2,000
3.3 Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m) pc 2,000
4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) pc 3,000
4.2 Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m pc 8,000
4.3 Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m) pc 16,000
4.4 Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m) pc 40,000
4.5 Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m) pc 12,000
4.6 Guarda-rodas ( 0,30 x 0,30 x 5,00m) pc 4,000
4.7 Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m) pc 2,000
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 Guarda Corpo m 20,000
5.2 Cortinas de conten¢do com alturade 1,50 m und 2,000
5.3 Alas de contencdo laterais com alturade 1,50 m und 4,000
5.4 Pintura de protecao das pecas estruturais da ponte m?2 454,040
5.5 Aquisicdo de RL-1C (Pintura de protegé&o) t 0,454
5.6 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva m? 7,760

Endereco: Praca do Centro Civico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.
Telefone: (95) 3532-1132
E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br
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MEMORIA DE CALCULO DA PONTE DE MADEIRA 03

Tipo de servico a ser executado: |

Construcgdo de Ponte de Madeira | |

Volume total de madeira para esta ponte:

[ 27,048 m3

CONDICIONANTES UTILIZADAS PARA CALCULOS DOS QUANTITATIVOS

genheiro Civil
ea n® 910.295 - RR

& Fiscalizagdo PMC

Endereco: Praca do Centro Civico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone:

(95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br

INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTRA DMT'S ADOTADOS
Altura das estacas para fundacgao: 2,50 m Rodovia Pavimentada: | 86,30 Km
Demolicdo de sapatas de concreto: 0,00 unidades Rodovia ndo pavimentada: [ 20,60 Km
Construgdo de sapatas de concreto: 0,00 unidades
Altura dos pilares da mesoestrutura: 2,00 m [Densidade da madeira adotada: [1,20 tvm3 |
Altura da cortina de contencéo: 1,50 m
Altura das alas laterais de contencgdo: 1,50 m [Densidade do entulho adotada: [1,50 tvm3 |
Volume teérico | Percentual de Peso total
. Volume real de . .
- . de madeira Volume a ser ) Densid. | do material
Item Descricéo do servigo Ext. (m) madeira a ser :
nesta ponte desmontado desmontada (m?) (t/m3) demolido
(m?3) (%) ®
1.1 |Desmonte de ponte existente 10,00 23,71 40,00 9,48 1,20 11,376
. . Comp. Densid. Pes_o total dq
Item Descrigdo do servigo Quant. (und) [Larg (m)| Alt. (m) (m) Volume (m3) (tm?) material demolido
®
1.2 |Demoli¢édo de sapatas de concreto 0,00 1,50 1,50 5,00 0,00 1,50 0,000
Item Descricéo do servico Peso () | DMT (Km) Momento (t.Km)
1.3 |Transp. Com. Basc.10m? Rod. Pav (Rem. Mat. Demol) 11,376 86,30 981,748
1.4 |Transp. Com. Basc.10m3 Rod. N&o Pav (Rem. Mat. Demol) 11,376 20,60 234,345
1.5 |Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. 32,457 86,30 2801,039
1.6 [Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. 32,457 20,60 668,614
< . Aplicagao
Item Descricéo Quant. (P¢) |Larg. (m)| Alt. (m) | Comp. (m) | Quant. (m) | Volume (m3) Area de~P|ntura RL-1C taxa
protecdo (m?) (1m2)
2.2 |Estaca de Madeira Cravada 12,00 0,30 0,30 2,50 30,00 2,700 36,000 0,0360
3.1 |Pilar de madeira 12,00 0,30 0,30 2,00 24,00 2,160 28,800 0,0288
3.2 |Linha D'agua 2,00 0,20 0,10 5,00 - 0,200 6,000 0,0060
3.3 |Contraventamento 2,00 0,20 0,10 7,50 - 0,300 9,000 0,0090
4.2 |Transversina 3,00 0,30 0,30 5,00 - 1,350 18,000 0,0180
4.3 |Balancin 8,00 0,30 0,30 3,00 - 2,160 28,800 0,0288
4.6 |Longarina 16,00 0,30 0,30 5,00 - 7,200 96,000 0,0960
4.9 |Tabuleiro 40,00 0,20 0,10 5,00 - 4,000 120,000 0,1200
4.11 [Deslizante 12,00 0,30 0,08 5,00 - 1,440 45,600 0,0456
4.12 [Guarda-rodas 4,00 0,30 0,30 5,00 - 1,800 24,000 0,0240
4.14 [Batente 2,00 0,20 0,20 5,00 - 0,400 8,000 0,0080
Total 23,710 420,200 0,420
VOLUME DE MADEIRA POR METRO DE GUARDA CORPO VOLUME DE MADEIRA DA CORTINA E ALA LATERAL
Descri¢édo Q(L:Dir;t' Larg. (m)[ Alt. (m) Cz)nr:;p. tz\)/tglu(rr?wg) Descrigdo | Quant. Larg. (m) Alt. (m) C?nT)p' Volume (m3)
Peca para corrimao 2,00 0,15 0,08 1,00 0,024 Pranchetas 6,00 0,25 0,05 5,00 0,375
Peca para balaustre 0,66 0,15 0,08 1,20 0,010 Estacas 3,00 0,20 0,20 2,10 0,252
Volume total em m3| 0,034 Pranchetas 6,00 0,25 0,05 3,00 0,225
Volume total em m3 0,852
Item Descri¢do Ext. P.M.(m)| Fator de Utiliz. Quant. (m) Volume m3/m Volume (m3)
5.1 |Guarda corpo 10,00 2,00 20,00 0,034 0,680
Volume de | Area de pintura )
Iltem Descri¢éo Quant. (und) madeira de protecéo Aplicaao  RL-1C
) taxa (11/m?)
utlizada (m3) (m?)
5.2 |Cortinas de contencéo 2,00 0,750 18,000 0,0180
5.3 |Alas de contencdo laterais 4,00 1,908 15,840 0,0158




