Prefeitura Municipal de Caracarai

PONTE DE MADEIRA 06

Servigo:  Construcdo de Ponte de Madeira

COORDENADAS GEOGRAFICAS

Rodovia: Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada) N
Localizagao: 16,10 Km 01°10'31,11"
Extensdo: 10,00 metros

Municipio: Caracaral

W

60°01'12,39"

QUANTITATIVOS DA PONTE DE MADEIRA 06
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Descricao Und Quant.

SERVICOS PRELIMINARES

Desmonte de ponte existente t 11,376
Transp. Com. Basc.10m3 Rod. Pav (Rem. Mat. Demol) t.Km 630,799
Transp. Com. Basc.10m?3 Rod. N&o Pav (Rem. Mat. Demol) t.Km 737,164
Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. pav. tKm  1.799,740
Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. tKm  2.103,213
INFRAESTRUTURA

Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m) m 30,000
MESOESTRUTURA

Pilar de madeira (0,30x0,30m) m 24,000
Linha D'agua (0,20 x 0,10 x 5,00m) pc 2,000
Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m) pc 2,000
SUPERESTRUTURA

Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) pc 3,000
Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m pc 8,000
Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m) pc 16,000
Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m) pc 40,000
Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m) pc 12,000
Guarda-rodas ( 0,30 x 0,30 x 5,00m) pc 4,000
Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m) pc 2,000
SERVICOS COMPLEMENTARES

Guarda Corpo m 20,000
Cortinas de contencado com altura de 1,50 m und 2,000
Alas de contencao laterais com alturade 1,50 m und 4,000
Pintura de prote¢do das pecas estruturais da ponte m? 454,040
Aquisicao de RL-1C (Pintura de prote¢édo) t 0,454
Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva m? 7,760

Endereco: Praca do Centro Civico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.
Telefone: (95) 3532-1132
E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br
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MEMORIA DE CALCULO DA PONTE DE MADEIRA 06

[Tipo de servigo a ser executado: | Construcdo de Ponte de Madeira | [ Volume total de madeira para esta ponte: | 27,048 mJ
CONDICIONANTES UTILIZADAS PARA CALCULOS DOS QUANTITATIVOS
INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTRA DMT'S ADOTADOS
Altura das estacas para fundacdo: 2,50 m Rodovia Pavimentada: | 55,45 Km
Demolicdo de sapatas de concreto: 0,00 unidades Rodovia ndo pavimentada: [ 64,80 Km
Construcdo de sapatas de concreto: 0,00 unidades
Altura dos pilares da mesoestrutura: 2,00 m [Densidade da madeira adotada: [1,20 t/m3 ]
Altura da cortina de contencgéo: 1,50 m
Altura das alas laterais de contencao: 1,50 m [Densidade do entulho adotada: [ 150 t/m3 ]
Volume tedrico | Percentual de Peso total
- Volume real de . )
. . de madeira Volume a ser ) Densid. | do material
Item Descrigdo do servigo Ext. (m) madeira a ser )
nesta ponte desmontado desmontada (m?) (t/m3) demolido
(m?) (%) ®
1.1 |Desmonte de ponte existente 10,00 23,71 40,00 9,48 1,20 11,376
. . Comp. Densid. Pesp total d‘?
Item Descri¢ao do servigo Quant. (und) [Larg (m)| Alt. (m) (m) Volume (m3) (t/m?) material demolido
®
1.2 |Demolicdo de sapatas de concreto 0,00 1,50 1,50 5,00 0,00 1,50 0,000
Iltem Descrigdo do servigo Peso (t) | DMT (Km) Momento (t.Km)
1.3 [Transp. Com. Basc.10m3 Rod. Pav (Rem. Mat. Demol) 11,376 55,45 630,799
1.4 [Transp. Com. Basc.10m3 Rod. Ndo Pav (Rem. Mat. Demol) 11,376 64,80 737,164
1.5 [Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. 32,457 55,45 1799,740
1.6 [Transp. comercial ¢/ carroceria 15 t rodov. ndo pav. 32,457 64,80 2103,213
< . Aplicacao
Item Descricdo Quant. (P¢) [Larg. (m)| Alt. (m) [ Comp. (m) | Quant. (m) Volume (m?3) Area de~P|ntura RL-1C taxa
protegdo (m2) am?
2.2 [Estaca de Madeira Cravada 12,00 0,30 0,30 2,50 30,00 2,700 36,000 0,0360
3.1 |Pilar de madeira 12,00 0,30 0,30 2,00 24,00 2,160 28,800 0,0288
3.2 |Linha D'‘agua 2,00 0,20 0,10 5,00 - 0,200 6,000 0,0060
3.3 |Contraventamento 2,00 0,20 0,10 7,50 - 0,300 9,000 0,0090
4.2 |Transversina 3,00 0,30 0,30 5,00 - 1,350 18,000 0,0180
4.3 |Balancin 8,00 0,30 0,30 3,00 - 2,160 28,800 0,0288
4.6 |Longarina 16,00 0,30 0,30 5,00 - 7,200 96,000 0,0960
4.9 |Tabuleiro 40,00 0,20 0,10 5,00 - 4,000 120,000 0,1200
4.11 [Deslizante 12,00 0,30 0,08 5,00 - 1,440 45,600 0,0456
4.12 [Guarda-rodas 4,00 0,30 0,30 5,00 - 1,800 24,000 0,0240
4.14 [Batente 2,00 0,20 0,20 5,00 - 0,400 8,000 0,0080
Total 23,710 420,200 0,420
VOLUME DE MADEIRA POR METRO DE GUARDA CORPO VOLUME DE MADEIRA DA CORTINA E ALA LATERAL
Descrigéo ot |Larg. () At (my | S | SOMMS | | Descrico | Quant. | Larg. (m) | Al (m) | 07" |Volume (m)
Peca para corrimdo 2,00 0,15 0,08 1,00 0,024 Pranchetas 6,00 0,25 0,05 5,00 0,375
Peca para balaustre 0,66 0,15 0,08 1,20 0,010 Estacas 3,00 0,20 0,20 2,10 0,252
Volume total em m3| 0,034 Pranchetas 6,00 0,25 0,05 3,00 0,225
Volume total em m3 0,852
Item Descricéo Ext. P.M.(m)| Fator de Utiliz. Quant. (m) Volume m3/m Volume (m3)
5.1 |[Guarda corpo 10,00 2,00 20,00 0,034 0,680
Volume de [ Area de pintura .
Item Descricao Quant. (und) madeira de protecao Aplicacao  RL-1C
; taxa (1l/m?)
utlizada (m3) (m2)
5.2 |Cortinas de contencéo 2,00 0,750 18,000 0,0180
5.3 |Alas de contencdo laterais 4,00 1,908 15,840 0,0158
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Fiscalizagao PMC

Endereco: Praca do Centro Civico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.
Telefone: (95) 3532-1132
E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br



