ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

EMPRESA A: ENGERT CONSTRUÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 2045 - CENTRO - CARACARAÍ-RR
CNPJ: 10.890.717/0001-00

EMPRESA B: KIOTO COMERCIO E SERVIÇO EIRELIS
ENDEREÇO: RUA RAUL DE OLIVEIRA, Nº 1780 - SANTA LUZIA - CARACARAÍ-RR
CNPJ: 10.486.087/0001-02

EMPRESA C: H. DE ARAÚJO M. DE SOUZA - ME
ENDEREÇO: RUA RAUL DE OLIVEIRA, Nº 3303, SANTA LUZIA - CARACARAÍ-RR
CNPJ: 08.346.558/0001-35

CUSTO DA MÃO-DE-OBRA (MÊS)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO A	PREÇO UNITÁRIO B	PREÇO UNITÁRIO C	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	Gari - Piso Salarial	UNID	25	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 27.500,00
ENCARGO SOCIAIS (71,28%)								R$ 19.602,00
TOTAL								**R$ 47.102,00**

CUSTO DE FERRAMENTA (MÊS)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO A	PREÇO UNITÁRIO B	PREÇO UNITÁRIO C	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	Pá com cabo	UNID	2	R$ 52,00	R$ 45,00	R$ 48,00	R$ 48,33	R$ 96,67
2	Enxada com cabo	UNID	12	R$ 58,00	R$ 32,07	R$ 48,00	R$ 46,02	R$ 552,28
3	Rastelo com cabo	UNID	2	R$ 32,00	R$ 26,00	R$ 33,00	R$ 30,33	R$ 60,67

Proc. 001/2021
Fl. 032
Ass.

4	Vassourão	UNID	5	R$	24,00	R$	25,00	R$	25,00	R$	24,67	R$	123,33
5	Carrinho de mão	UNID	2	R$	160,00	R$	129,49	R$	150,00	R$	146,50	R$	292,99
TOTAL												**R$**	**1.125,94**

CUSTO DE EQUIPAMENTOS (MÊS)											
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**						**VALOR UNIT. ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
				A		**B**		**C**			
1	Roçadeira Costal 1,4 km (05 unidades)	HORAS	120	R$	45,00	R$	31,15	R$	45,00	R$ 40,38	R$ 4.846,00
2	Pá Carregadeira de pneus	HORAS	120	R$	150,00	R$	123,06	R$	130,00	R$ 134,35	R$ 16.122,40
3	Caminhão Basculhante 10m³ Trucado	HORAS	120	R$	152,00	R$	152,29	R$	155,00	R$ 153,10	R$ 18.371,60
TOTAL											**R$ 39.340,00**

CUSTO TOTAL MENSAL	**R$**	**87.567,94**
25%	**R$**	**21.891,99**

CARACARAÍ - RR, 05 de janeiro de 2021

JANILSON FAUSTINO BASTOS
Secretário Municipal de Obras - SEMOB
Portaria de nº 004/2021

P. M. CARACARAI
PROC: 002/2021
FLS: 038
Ass: