PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MAPA ESTIMATIVO DE PREÇOS

**EMPRESA A: R. P. DE SOUSA - ME**
**ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, 232 - CENTRO - IRACEMA/RR**
**CNPJ: 23.905.636/0001-88**

**EMPRESA B: G. T. CONCEICAO**
**ENDEREÇO: RUA L-08, 308 - CARACARAÍ/RR**
**CNPJ: 35.979.213/0001-91**

**EMPRESA C: WEBFIBER TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME**
**ENDEREÇO: RUA SEVERINO MINEIRO, 195 - MECEJANA - BOA VISTA/RR**
**CNPJ: 28.399.307/0001-26**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO | | | VALOR UNIT. ESTIMATIDO | VALOR MENSAL ESTIMADO | VALOR TOTAL ANUAL (12 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | | | |
| 1 | Link dedicado de Internet, com IP fixo e válido, por meio de infraestrutura de fibra óptica, com largura de banda mínima de 100 Mbps | Mbps | 1 | R$ 2.795,00 | R$ 3.500,00 | R$ 2.750,00 | R$ 3.015,00 | R$ 3.015,00 | R$ 36.180,00 |
| 2 | Serviço de instalação e ativação para o link de 100 Mbps.[1] | Serviço | 1 | R$ 1.120,00 | R$ 1.000,00 | R$ 950,00 | R$ 1.023,33 | R$ 1.023,33 | R$ 1.023,33 |
| 3 | Link dedicado de transporte de dados, por meio de infraestrutura de fibra óptica, com largura de banda mínima de 50 Mbps | Mbps | 5 | R$ 399,00 | R$ 350,00 | R$ 390,00 | R$ 379,67 | R$ 1.898,33 | R$ 22.780,00 |
| 4 | Serviço de instalação e ativação para o link de 50 Mbps.[1] | Serviço | 5 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 950,00 | R$ 983,33 | R$ 4.916,67 | R$ 4.916,67 |
| 5 | Link dedicado de transporte de dados, por meio de infraestrutura de fibra óptica, com largura de banda mínima de 500 Mbps | Mbps | 1 | R$ 599,00 | R$ 650,00 | R$ 700,00 | R$ 649,67 | R$ 649,67 | R$ 649,67 |
| 6 | Serviço de instalação e ativação para o link de 500 Mbps.[1] | Serviço | 1 | R$ 1.120,00 | R$ 1.000,00 | R$ 950,00 | R$ 1.023,33 | R$ 1.023,33 | R$ 1.023,33 |
| | **TOTAL** | | | | | | | | |
| | **VALOR GLOBAL:** | | | | | | | | **R$ 66.573,00** |

**[1] Serviço de instalação e ativação deverá ser cobrado somente uma única vez após a ativação do referido item.**

Caracaraí-RR, 22 de março de 2022.

**Rafael Dall'Armelina Ramos**
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 033/2022

Proc. 044/2022
Fl. 041
Ass.