EMENDA: 121/2023 - MODIFICATIVA
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ
ETAPA: 2
ART: PROJETO E ORÇAMENTO N° RR20230114053
BDI: 25,93%
DATA: 02/05/2023
MUNICÍPIO: CARACARAÍ
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ			
Item	**Localidades**	**Bairros**	**n° PV´s**
1.1	Av. Senador Hélio Campos	Diversos	7,00
1.2	Av. Dr. Zany	Diversos	15,00
1.3	Av. Bem Querer	Diversos	24,00
1.4	Av. Presidente Kennedy	Diversos	22,00
1.5	Rua Raul de Oliveira	Centro	5,00
1.6	Rua P Um	Centro	1,00
1.7	Rua P Dois	Centro	2,00
1.8	Rua T Onze	Centro	4,00
1.9	Rua Luís Gonzaga	Centro	6,00
1.10	Rua T Um	Santa Luzia	1,00
1.11	Rua T Dois	Santa Luzia	13,00
1.12	Rua T Três	Santa Luzia	3,00
1.13	Rua T Quatro	Santa Luzia	3,00
1.14	Rua T Cinco	Santa Luzia	3,00
1.15	Rua T Sete	Santa Luzia	4,00
1.16	Rua P Dois	Santa Luzia	3,00
1.17	Rua D Dois	Santa Luzia	6,00
1.18	Rua D Três	Santa Luzia	3,00
1.19	Rua Amaro Gomes	Santa Luzia	8,00
1.20	Rua Arlindo Souza	Santa Luzia	2,00
1.21	Rua P Seis	São Francisco	5,00
1.22	Rua P Sete	São Francisco	2,00
1.23	Rua D Cinco	São Francisco	1,00
1.24	Rua D Sete	São Francisco	2,00
1.25	Rua D Oito	São Francisco	4,00
1.26	Rua Marlom Conrrado	São Francisco	11,00
1.27	Rua T Seis	São Francisco	3,00
1.28	Rua T Nove	São Francisco	1,00
1.29	Rua T Dez	São Francisco	6,00
1.30	Rua T Cinco	São José Operário	12,00
1.31	Rua L Nove	São José Operário	4,00
1.32	Rua L Dez	São José Operário	2,00
1.33	Rua L Onze	São José Operário	5,00
1.34	Rua K Quatro	São José Operário	4,00
1.35	Rua Uaica	São José Operário	9,00
1.36	Rua L Nove	São José Operário	4,00
1.37	Rua Vinte e Um de Janeiro	São José Operário	3,00
1.38	Rua Soldado Barreto	São José Operário	10,00
1.39	Rua Maria Paulina	São José Operário	10,00
1.40	Rua Trinta e Um de Março	São José Operário	7,00
1.41	Rua Japurá	São José Operário	13,00
1.42	Rua Adolfo Coutrim Neto	Nossa Senhora do Livramento	13,00
1.43	Av. São Sebastião	Nossa Senhora do Livramento	17,00
1.44	Av. Nossa Senhora do Livramento	Nossa Senhora do Livramento	22,00
1.45	Rua Raimunda Alvina de Lima	Santo Antônio	3,00
1.46	Av. Natalina Teles Albuquerque Aragão	Santo Antônio	3,00
		Quantidade total de PV´s	**311,00**

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTÉCNICO
CREA/RR 35-D
CFT 6280855945-3