

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
"AMAZÔNIA: PATROMÔNIO DOS BRASILEIROS



Objeto : EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO DE CARACARAI EM REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS.

ORÇAMENTO - SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO DE 2024 EMITIDO EM 10/10/2024

Local da Obra: SEDE, COMUNIDADES E VILAS.

TRT: CFT240402481

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI = 25,80%

META	ETAPA	SUB ETAPA	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quat.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
	1.0		**INSTALAÇÃO DE IP**	**AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE, COMUNIDADES E VILAS DO MUNICIPIO DE PACARAIMA - RR**	**Unid.**	**Quat.**	**PREÇO UNIT. S/BDI**	**PREÇO UNIT. C/BDI**	**R$ 10.213.210,00**
		1.1	COMPOSIÇÃO 1.1	IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIA DE 70-100W LED COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 7700LM COMPLETA COM BRAÇO DE 3M - PADRÃO URBANO	und	3.000,00	1.870,31	2.352,85	7.058.550,00
		1.2	COMPOSIÇÃO 1.2	IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIA DE 130-250W LED COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 7700LM COMPLETA COM BRAÇO DE 3M - PADRÃO URBANO	und	1.000,00	2.507,68	3.154,66	3.154.660,00
	2.0		**GESTÃO DE IP**	**GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA - RR**	**Unid.**	**Quat.**	**PREÇO UNIT. S/BDI**	**PREÇO UNIT. C/BDI**	**R$ 1.384.502,52**
		2.1	COMPOSIÇÃO 2.1	ADMINISTRAÇÃO EQUIPE TÉCNICA	mês	12,00	28.969,28	36.443,35	437.320,20
		2.2	COMPOSIÇÃO 2.2	EQUIPE DE MANUTENÇÃO	mês	12,00	17.587,68	22.125,30	265.503,60
		2.3	COMPOSIÇÃO 2.3	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA	mês	12,00	45.156,25	56.806,56	681.678,72
SOMA SUB TOTAL 1+2 SEM BDI									**R$ 9.219.168,52**
TOTAL DE BDI									**R$ 2.378.544,00**
CUSTO FINAL DO OBJETO									**R$ 11.597.712,52**

CARACARAÍ-RR, 12 de Novembro de 2024

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
CFT N° 62808559453
MATRÍCULA 1739